

発注の見通しに関する事項

1 入札及び契約の方法 指名競争入札

2 工事の種別 水道施設工事

平成29年4月～平成30年3月

工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 事 期 間	入札時期
配水管布設替工事	北名古屋市熊之庄・薬師寺地内	PEP(W) φ 25L=26m・φ 30L=18m・PEP(EF) φ 50L=517m・φ 75L=224m	H29.04～H29.09	H29.04
配水管布設替工事	北名古屋市徳重地内	PEP(W) φ 40L=38m・PEP(EF) φ 50L=324m・φ 100L=171m	H29.04～H29.10	H29.04
配水管布設替工事	北名古屋市中之郷地内	PEP(W) φ 30L=18m・PEP(EF) φ 50L=752m	H29.04～H29.09	H29.04
配水管布設替工事	北名古屋市山之腰地内	PEP(EF) φ 50L=8m・φ 75L=94m	H29.06～H29.10	H29.06
配水管布設替工事	北名古屋市久地野・高田寺地内	PEP(EF) φ 50L=184m・φ 75L=123m	H29.07～H30.03	H29.07
配水管布設工事	北名古屋市九之坪・鹿田地内	DIP(NS) φ 500L=158m	H29.07～H30.03	H29.07
配水管布設替工事	北名古屋市熊之庄・鹿田地内	PEP(EF) φ 50L=726m・φ 100L=17m	H29.07～H30.03	H29.07
配水管布設替工事	北名古屋市熊之庄地内	PEP(W) φ 30L=41m・PEP(EF) φ 50L=259m・φ 100L=192m	H29.07～H30.03	H29.07
配水管布設替工事	北名古屋市熊之庄地内	PEP(EF) φ 50L=302m	H29.07～H30.03	H29.07
配水管布設替工事	北名古屋市鹿田地内	PEP(EF) φ 50L=204m・φ 100L=115m	H29.07～H30.03	H29.07
配水管布設工事	北名古屋市鹿田地内	DIP(GX) φ 400L=112m	H29.07～H30.03	H29.07
配水管布設替工事	北名古屋市弥勒寺地内	PEP(EF) φ 50L=520m・φ 100L=9m	H29.07～H30.03	H29.07
配水管布設替工事	北名古屋市宇福寺地内	PEP(EF) φ 50L=258m	H29.08～H29.12	H29.08
配水管布設替工事	北名古屋市九之坪・加島新田地内	PEP(EF) φ 50L=223m・φ 100L=145m	H29.09～H30.01	H29.09
配水管布設替工事	北名古屋市二子・井瀬木地内	PEP(EF) φ 50L=416m・φ 75L=154m・φ 100L=157m	H29.09～H30.02	H29.09
配水管布設替工事	北名古屋市法成寺地内	PEP(W) φ 30L=85m・PEP(EF) φ 50L=398m	H29.09～H30.01	H29.09
配水管布設替工事	北名古屋市片場地内	PEP(EF) φ 50L=123m	H29.10～H30.02	H29.10
配水管布設替工事	北名古屋市片場地内	PEP(EF) φ 50L=13m・φ 100L=50m	H29.10～H30.02	H29.10
配水管布設替工事	北名古屋市高田寺地内	PEP(EF) φ 75L=22m	H29.10～H30.02	H29.10
配水管布設替工事	豊山町大字豊場地内	PEP(W) φ 30L=40m・PEP(EF) φ 50L=202m・φ 75L=263m	H29.04～H29.09	H29.04
配水管布設替工事	豊山町大字豊場地内	PEP(EF) φ 50L=82m	H29.06～H30.03	H29.06
配水管布設替工事	豊山町大字豊場地内	PEP(EF) φ 75L=74m・φ 100L=30m・DIP(GX) φ 75L=5m・φ 100L=12m・φ 150L=4m	H29.06～H30.03	H29.06
配水管布設替工事	豊山町大字豊場地内	PEP(W) φ 30L=36m・PEP(EF) φ 50L=525m・φ 100L=130m	H29.06～H30.03	H29.06

発注の見通しに関する事項

1 入札及び契約の方法 指名競争入札

2 工事の種別 水道施設工事等

工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 事 期 間	入 札 時 期
制御用計算機更新工事	師勝配水場	LCD監視制御装置、統合サーバ、プリンタ、帳票編集装置、TS-Webサーバ、TS-Webクライアントの更新工事及び受変電・自家発・遠制コントローラ機能増設、配水ポンプコントローラ機能増設、故障連絡機能増設	H29.04～H30.03	H29.04